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Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

                                                            (wzór)                         

Umowa 

zawarta w dniu …………………….. w Miejscu Piastowym pomiędzy Domem Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła z siedzibą w Miejscu Piastowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a (NIP: 6841730740) reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym,

a 

………………………………(NIP:………………….), reprezentowanym przez: 

1. ………………………..,

zwanym w dalszej części umowy „Inspektorem nadzoru”.  

§1
1. Zleceniodawca zleca a Inspektor nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, robotami budowlanymi i instalacyjnymi w ramach inwestycji pod nazwą: Termomodernizacja budynków Kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. 
2. Termin świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego ustalony został od dnia podpisania umowy do 31 lipca 2020 roku, tj. do dnia przyjęcia realizacji zamówienia protokołem odbioru końcowego. 

3. Funkcja Inspektora Nadzoru będzie pełniona w stosunku do następującego zakresu:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej (projektów budowlanych) obejmującej:

1) Ocieplenie ścian przyziemia Kościoła wraz pracami przygotowawczymi obejmującymi wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, odwodnieniem i osuszeniem ścian,

2) Ocieplenie stropu w budynku Kościoła,

3) Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki w Kościele, 

4) Ocieplenie stropu w budynku Niższego Seminarium Duchownego, 

5) Ocieplenie ścian zewnętrznych Niższego Seminarium Duchownego, 

6) Wymianę źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
w Niższym Seminarium Duchownym,  

7) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Kościoła i Niższego Seminarium Duchownego,

8) Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW na potrzeby Kościoła 
i Niższego Seminarium Duchownego,

9) Uzyskanie prawomocnych pozwoleń.

2. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych obejmujących:

Termomodernizację budynku Kościoła:

1) ocieplenie stropu płytą z wełny izolacyjnej o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 25cm na powierzchni 342m2, budowa pomostów drewnianych komunikacyjnych. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,12W/m2*K,

2) ocieplenie ścian przyziemia wraz pracami przygotowawczymi obejmującymi wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, odwodnienie i osuszenie ścian na powierzchni 178m2, 

3) wymiana stolarki okiennej (dostawa i montaż):

a) wymiana 4 sztuk okien zewnętrznych drewnianych o łącznej powierzchni 17,37m2 
o współczynniku przenikania 0,9 W/m2*K,

b) wymiana 39 sztuk okien zewnętrznych metalowych o łącznej powierzchni 73,65m2 
o współczynniku przenikania 1.4 W/m2*K,

4) wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki w Kościele: 

a) wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w kościele – powierzchnia 342m2,

b) ułożenie nowej posadzki z płytek granitowych (dostarczonych przez inwestora) powierzchnia 342m2.

Termomodernizację Niższego Seminarium Duchownego:

1) ocieplenie stropu płytami z wełny izolacyjnej o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 25cm, na powierzchni 450m2, budowa pomostów drewnianych komunikacyjnych. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,12W/m2*K,

2) ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu (o współczynniku przenikania  ƛ ≤0,035 W/m2*K), o grubości 16cm na powierzchni 1250m2. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,15W/m2*K,

3) wymiana stolarki okiennej (dostawa i montaż):

a) wymiana 5szt. drzwi zewnętrznych. Wymagany współczynnik przenikania dla nowej  stolarki drzwiowej 1,3 W/m2*K. 

4) Wymiana źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: 
a) modernizacja źródła ciepła – montaż gruntowych pompy ciepła pracujących w kaskadzie 
o łącznej mocy 144 kW (2 sztuki), zbiornika buforowego 800L – 3 sztuki, zbiorników c.w.u. o pojemności 1000 litrów 2szt. wymienników płytowych 2 szt., układu sterowania elektronicznego, automatyki pompy ciepła,

b) wykonanie dolnego źródła ciepła o łącznej długości odwiertów 4800mb, wykonanie studni zbiorczych – 4szt. doprowadzenie kolektorów przesyłowych do pomieszczenia maszynowni pomp ciepła,

c) wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Niższego Seminarium Duchownego – montaż 145 szt. grzejników niskotemperaturowych, 

d) montaż 145 kompletów zaworów termostatycznych, głowic termostatycznych i zaworów powrotnych przy grzejnikach,

e) wykonanie nowych poziomów i pionów instalacyjnych dla instalacji centralnego ogrzewania.
5) Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typ LED w Niższym Seminarium Duchownym – wymiana źródeł światła – 365 szt.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW na potrzeby Kościoła 
i Niższego Seminarium Duchownego 
1) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp na gruncie obok placu parkingowego na konstrukcji systemowej wolnostojącej wbijanej,
2) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na potrzeby Niższego Seminarium Duchownego na konstrukcji dachowej.
4. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru inwestorskiego stanowiącego przedmiot umowy w sposób kompleksowy, zgodnie z dokumentacją projektu, złożoną ofertą, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami.
§2

1. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia   budowlane    Nr  ……………………. do ……………………. wydane przez ……………………………. Inspektor Nadzoru oświadcza, że jest członkiem ………………………., nr członkowski …………………. oraz dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie branży …………………, które są aktualnie wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają zaświadczenie wydane przez izbę, 
z określonymi terminami ważności.
§3
Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania dzieło w postaci sprawowania nadzoru inwestorskiego w  zakresie:

1. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem dokumentacji projektowej.

2. Reprezentowania Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych i instalacyjnych pod względem technicznym, zgodności z projektem budowlanym oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

3. Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

5. Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.

6. Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.

7. Informowanie Zleceniodawcy o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

§4
1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane.

2. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonywania swoich obowiązków.

3. O ustanowieniu zastępcy oraz o przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę.

§5
1. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą, to Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zleceniodawcy Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy polecenia wykonania robót dodatkowych.

3. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, to Zleceniodawca upoważnia Inspektora Nadzoru do udzielenia Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie wpisem do dziennika budowy w jego imieniu, zaś Inspektor Nadzoru zawiadomi o tym Zleceniodawcę w terminie 3 dni od daty dokonania tego wpisu.

4. Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do przedstawiania Zleceniodawcy swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych, wnioskowanych przez Wykonawcę. Bez osobnego upoważnienia Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§6
1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru określa się w kwocie ……. zł  (słownie ……………………………………………. złotych), zgodnie ze złożoną  ofertą.
2. Wynagrodzenie o którym mowa w §6 p. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie całego zadania.

3. Zmiana zakresu rzeczowego (wartości robót) lub terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia Inspektora nadzoru.

4. Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru będzie dokonywane na podstawie wystawianych przez Inspektora nadzoru faktur.
Wynagrodzenie będzie obliczane proporcjonalnie do zaawansowania robót, tj. faktur częściowych po wykonaniu obowiązków nadzoru inwestorskiego dla etapu zadania i odbiorze etapu wraz z protokołem odbioru, obliczonych według wzoru:
Wartość faktury = A x wartość całości zamówienia,

	gdzie A =
	Wartość etapu robót

	
	Wartość całości zadania


Faktury końcowej po wykonaniu obowiązków nadzoru inwestorskiego i odbiorze całości robót wraz z protokołem odbioru dla całości zadania.
5. Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru, o którym mowa w §6 p. 1 będzie płatne w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku przez Inspektora Nadzoru.

§7
1. Jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego zlecenia Inspektora Nadzoru Zleceniodawca poniesie szkodę, to Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§8
1. Inspektor Nadzoru może odstąpić od niniejszej Umowy w wypadku, jeżeli roboty nie zostaną rozpoczęte w terminie 14 dni od daty wskazanej w §1 p. 2 lub w wypadku zaistnienia przerwy w robotach trwającej ponad 30 dni z przyczyn od niego niezależnych.

2. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Inspektora Nadzoru w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności  
z postanowieniami niniejszej Umowy.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
§10
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

a) zmiana terminu umowy w przypadku:

· gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od stron, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.); 

· opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych, nad którymi będzie prowadzony nadzór inwestorski; 
· konieczność realizacji robót dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym;
· zmian w umowie między Zamawiającym a NFOŚiGW.

W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

b) zmiana terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, 
z przyczyn od niego niezależnych;

c) zmiana w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób, podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych; 

d) zmiana wynagrodzenia: w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającemu do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Inspektora nadzoru do ich dokonania.
§11

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla miejsca położenia inwestycji.

§12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają zachowania formy pisemnej 
i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§13
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

            Inspektor Nadzoru                                                                                    Zleceniodawca

.........................................................................                                 ..............................................................
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